

Zmluva o dielo

u zhotoviteľa č. ZoD248/2022/08431

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E – mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Podolie

Podolie 566, 916 22 Podolie
PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
5806138001 / 5600
SK06 5600 0000 0058 0613 8001
00311928
2021079896
032 / 779 41 02
podolie@podolie.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:

COLAS Slovakia, a. s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava
predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E – mail:
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
OR OS Trnava, oddiel: Sa
vl. č.: 10798/T
Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
0057470257 / 8100
SK11 8100 0001 0700 5747 0257
31 651 402
2020492111
+421 33 55 45 243
colas@colas-sk.sk

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ v rozsahu podľa Projektu stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“, ktorý vypracovala VG PROJEKT, s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany v októbri 2019, zákazkové číslo: 32/2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ (ďalej len

„projektová dokumentácia“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/2/2022.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa projektovej dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/2/2022. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
4. Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

čl. III.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 120 dní od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania staveniska: 03/2023.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pri necenení prác navyše sa vychádza z jednotkových cien uvedených v rozpočte.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ľarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne

účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....	357 961,36 Euro,
DPH 20%.....	71 592,27 Euro,
cena s DPH.....	429 553,63 Euro.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v zmluve upozorní.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - 3.1. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - 3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - 3.3. dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
 - 3.4. dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - 3.5. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
 - 3.6. porealizačné zameranie stavby 3 x v digitálnej forme, a to 2x vo formáte .pdf a 1x vo formáte .dwg a 3 x v papierovej forme
 - 3.7. vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
4. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizačné geodetické zameranie, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

čl. V. Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať dvomi faktúrami – jednou faktúrou vystavenou po dvoch mesiacoch od začatia realizácie prác a jednou záverečnou faktúrou. Faktúry

- budú vystavované na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom ako aj stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona o DPH, musí faktúra obsahovať súpis zrealizovaných prác s jednotlivými výmerami zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry preverené a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
 4. Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Záverečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Pri sankčnej faktúre je jej splatnosť 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
 5. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
 - 5.1. číslo daňového dokladu (faktúry),
 - 5.2. označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH,
 - 5.3. názov projektu a ITMS kód projektu,
 - 5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii,
 - 5.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť,
 - 5.6. deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia,
 - 5.7. fakturovanú sumu v €,
 - 5.8. hodnotu DPH v % a v €,
 - 5.9. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - 5.10. pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
 6. Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. VI.

Odovzдание a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd reklamovaných v záručnej lehote podľa bodu 5. a 6., je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu



dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Podolie a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevypracuje stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.

6. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku tretích osôb.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko a jeho okolie do pôvodného stavu.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku (č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004847) „ďalej len NFP“, zo dňa 10.12.2021 medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“

Predmet / Názov zákazky:	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
Operačný program:	Ludské zdroje
Prioritná os:	6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita:	6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ:	6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Kód výzvy:	OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Názov projektu:	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie



10. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu,

musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, súlade s prílohou č. 1 čl. 3, bod 25 zmluvy o NFP (č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004847) zo dňa 10.12.2021 medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.Ostatné podmienky tohto bodu v súlade s uvedenou zmluvou o NFP.
V prípade nesplnenia tejto požiadavky preberá zhotoviteľ na seba zodpovednosť za porušenie zmluvy o NFP a v plnej miere uhradí prípadnú zmluvnú pokutu.
12. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
13. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
14. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
 - 14.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.
 - 14.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
 - 14.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
 - 14.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
 - 14.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
 - 14.6. Stavebný denník.
 - 14.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie.
15. Nedodanie dokumentácie v bode 12 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
16. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

17. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa.
18. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
19. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
 - 19.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v 2 vyhotoveniach,
 - 19.2. zápisnične odovzdať stavenisko,
 - 19.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 20.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
 - 20.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
 - 20.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
 - 20.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.

čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - 1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledok administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňuje financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 2.1. Obec Podolie zverejní na webovom sídle obce a v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), k uzatvoreniu zmluvy o NFP a k schváleniu procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, neuzatvorenia zmluvy o NFP alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a túto zmluvu anulovať.
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Podolie vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

H

7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.
10. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpísom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Trnave, dňa1.9.-09-...2022

V Podolí, dňa21.9.2022.....

Za zhotoviteľa:
COLAS Slovakia, a. s.

Za objednávateľa:
Obec Podolie



COLAS Slovakia, a.s.
Oreš



Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

Ing. člen predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie

Objednávateľ: Obec Podolie

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.9.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie			
01	Trasa I. Rekonštrukcia MK	163 403,63	32 680,73	196 084,36
02	Trasa I. Rekonštrukcia chodníka	9 976,49	1 995,30	11 971,79
03	Trasa II. Novostavba MK	27 755,84	5 551,17	33 307,01
04	Trasa III. Rekonštrukcia MK	71 211,18	14 242,24	85 453,42
05	Trasa III. Novostavba chodníka	32 146,71	6 429,34	38 576,05
06	Trasa IV. Rekonštrukcia chodníka	26 844,23	5 368,85	32 213,08
07	Trasa V. Rekonštrukcia MK	24 513,13	4 902,63	29 415,76
08	Trasa V. Novostavba parkovacích miest	2 110,15	422,03	2 532,18

Celkom

357 961,36

71 592,27

429 553,63

Odberateľ: Obec Podolie

Projektant:

Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošik

JKSO :

Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie

Trasa I. Rekonštrukcia MK

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	1 120,000	m2	1,33	1 489,60	20
2	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných hr. nad 5 do 10 cm	1 120,000	m2	1,35	1 512,00	20
3	221	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	4 492,000	m2	0,71	3 189,32	20
4	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 153*0,25 = 38,250	38,250	m3	7,46	285,35	20
5	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	38,250	m3	0,98	37,49	20
6	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "ryha pre rúru a obrubníky"9*0,6*0,4+196*0,3*0,25 = 16,860	16,860	m3	20,96	353,39	20
7	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	16,860	m3	4,91	82,78	20
8	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	38,250	m3	8,06	308,30	20
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 120,000	m2	0,59	660,80	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
10	221	564871111	Podklad zo štrkodrtie hr. 250 mm	153,000	m2	11,44	1 750,32	20
11	221	567132115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 200 mm	1 120,000	m2	14,41	16 139,20	20
12	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	8 866,000	m2	0,49	4 344,34	20
13	221	577135221	Asfaltový betón AC 16, vrstva vrstva podkladná hr. 40 mm, š. nad 3 m	3 254,000	m2	10,80	35 143,20	20
14	221	577144121	Asfaltový betón AC 11 I. vrstva obrusná hr. 50 mm, š. nad 3 m	3 492,000	m2	12,52	43 719,84	20
15	221	577144141	Asfaltový betón AC 11 I. z modifikovaného asfaltu, vrstva obrusná hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 120,000	m2	13,16	14 739,20	20
16	221	577156142	Asfaltový betón AC16 I. z modifikovaného asfaltu, vrstva podkladná hr. 70 mm, š. nad 3 m	1 120,000	m2	16,36	18 323,20	20
17	221	599141111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živичnou zálievkou	39,000	m	2,35	91,65	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	9,000	m	61,30	551,70	20
19	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	28,000	kus	106,84	2 991,52	20
20	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	50,000	kus	60,16	3 008,00	20
21	271	899623141	Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope 9*0,25 = 2,250	2,250	m3	144,06	324,14	20
22	MAT	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 2*1,01 = 2,020	2,020	kus	64,74	130,77	20

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	39,000 m		3,48	135,72	20
24	272	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	3,000 m		4,00	12,00	20
25	221	935113212	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu s krycím roštom šírky nad 200 mm	18,000 m		27,52	495,36	20
26	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	3 362,000 m ²		0,24	806,88	20
27	MAT	5922A0352	Žlab 1,0m, odtok s tesnením DN200 ACO PowerDrain V275P - H130 18*1,01 = 18,180	18,180 kus		324,85	5 905,77	20
28	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vyburaných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	1 040,896 t		4,41	4 590,35	20
29	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 796,410 t		1,27	2 281,44	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

163 403,63

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa I. Rekonštrukcia chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	130,000	m2	16,55	2 151,50	20	
2	272	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. do 5 cm	130,000	m2	3,27	425,10	20	
3	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 130*0,1 = 13,000	13,000	m3	7,46	96,98	20	
4	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	13,000	m3	0,98	12,74	20	
5	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	13,000	m3	8,06	104,78	20	
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	142,000	m2	0,59	83,78	20	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
5 - KOMUNIKÁCIE									
7	221	564851112	Podklad zo štrkodrtie hr. 160 mm	30,000	m2	6,92	207,60	20	
8	221	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	112,000	m2	8,26	925,12	20	
9	221	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	30,000	m2	11,11	333,30	20	
10	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	112,000	m2	11,23	1 257,76	20	
11	221	596211220	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B do 50 m2	30,000	m2	12,39	371,70	20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	196,000	m	8,59	1 683,64	20	
13	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 196*1,01 = 197,960	197,960	kus	2,00	395,92	20	
14	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá 112*1,01 = 113,120	113,120	m2	9,24	1 045,23	20	
15	MAT	592451300	Dlažba zámková HBB 30x20x8 šedá 30*1,01 = 30,300	30,300	m2	11,18	338,75	20	
16	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	41,990	t	4,41	185,18	20	
17	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	114,922	t	3,11	357,41	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
Za rozpočet celkom							9 976,49		

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa II. Novostavba MK

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlaždenej priekopy z betón, dlaždíc alebo tvárnic 22*1,5 = 33,000	33,000	m2	2,99	98,67	20
2	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 139*1,5*0,1 = 20,850	20,850	m3	7,85	163,67	20
3	001	122201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	20,850	m3	1,11	23,14	20
4	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	20,850	m3	8,06	168,05	20
5	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 522+139*0,8 = 633,200	633,200	m2	0,59	373,59	20
6	001	182313101	Výplň otvorov v tvárnicach kamenivom fr.8-16mm 139*2*0,6 = 166,800	166,800	m2	2,07	345,28	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	564831111	Podklad zo štrkodrite hr. 100 mm 139*0,8+139*2*0,6 = 278,000	278,000	m2	4,96	1 378,88	20
8	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	522,000	m2	0,65	339,30	20
9	272	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 522 = 522,000	522,000	m2	0,49	255,78	20
10	MAT	583340550	Kamenivo ťažené hrubé predvreté 8-16 B 166,8*0,1*0,5*1,8 = 15,012	15,012	t	14,01	210,32	20
11	221	577144121	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. nad 3 m	522,000	m2	12,52	6 535,44	20
12	221	577156122	Asfaltový betón AC 16 ABVH I hr. 70 mm, š. nad 3 m	522,000	m2	16,17	8 440,74	20
13	MAT	592275200	Žľabovka betónová TBM 1-60 139/0,3*1,01 = 467,967	467,967	kus	2,94	1 375,82	20
14	221	596914312	Kladenie vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	166,800	m2	12,88	2 148,38	20
15	MAT	592281150	Tvárnica zatravnovacia ZT60/40/10 60x40x10 166,8/0,24*1,01 = 701,950	701,950	kus	2,88	2 021,62	20
16	221	597761111	Priekopa dlaždená z bet. žľaboviek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 139*0,6 = 83,400	83,400	m2	34,79	2 901,49	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
17	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	kus	106,84	320,52	20
18	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	4,000	kus	60,16	240,64	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	4,554	t	4,41	20,08	20

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa III. Rekonštrukcia MK

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	730,000	m2	1,35	985,50	20
2	221	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	1 756,000	m2	0,71	1 246,76	20
3	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	730,000	m2	0,59	430,70	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
4	221	567132115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 200 mm	730,000	m2	14,41	10 519,30	20
5	272	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	2 486,000	m2	0,49	1 218,14	20
6	221	577144141	Asfaltový betón AC 11 l. z modifikovaného asfaltu, vrstva obrusná hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 756,000	m2	13,16	23 108,96	20
7	221	577156142	Asfaltový betón AC16 l. z modifikovaného asfaltu, vrstva podkladná hr. 70 mm, š. nad 3 m	1 756,000	m2	16,36	28 728,16	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
8	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	9,000	kus	106,84	961,56	20
9	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	13,000	kus	60,16	782,08	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	16,000	m	3,48	55,68	20
11	221	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	1 756,000	m2	0,24	421,44	20
12	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	356,898	t	4,41	1 573,92	20
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	928,327	t	1,27	1 178,98	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
Za rozpočet celkom							71 211,18	

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa III. Novostavba chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 km $200*0,5*3 = 300,000$	300,000	m2	0,38	114,00	20
2	221	113107131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	40,000	m2	16,88	675,20	20
3	221	113107222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	40,000	m2	1,33	53,20	20
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	293,000	m	2,90	849,70	20
5	001	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $1,8*0,4*293 = 210,960$	210,960	m3	5,89	1 242,55	20
6	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	210,960	m3	0,98	206,74	20
7	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	210,960	m3	8,06	1 700,34	20
8	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 $100*0,1 = 10,000$	10,000	m3	4,98	49,80	20
9	272	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	100,000	m2	1,07	107,00	20
10	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná $100*0,032*1,03 = 3,296$	3,296	kg	9,42	31,05	20
11	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL $100*0,1 = 10,000$	10,000	m3	41,20	412,00	20
12	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	530,000	m2	0,59	312,70	20
13	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	100,000	m2	1,42	142,00	20
14	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	100,000	m2	0,26	26,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	221	564851112	Podklad zo štrkodrite hr. 160 mm	24,000	m2	6,92	166,08	20
16	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	471,000	m2	8,26	3 890,46	20
17	221	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	24,000	m2	11,11	266,64	20
18	221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	447,000	m2	11,23	5 019,81	20
19	221	596211220	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B do 50 m2	24,000	m2	12,39	297,36	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	314,000	m	13,59	4 267,26	20
21	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 $314*1,01 = 317,140$	317,140	kus	5,00	1 585,70	20
22	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	319,000	m	8,59	2 740,21	20
23	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 $319*1,01 = 322,190$	322,190	kus	2,00	644,38	20
24	272	919735112	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	343,000	m	4,00	1 372,00	20

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá 447*1,01 = 451,470	451,470	m ²	9,24	4 171,58	20
26	MAT	592451300	Dlažba zámková HBB 30x20x8 šedá 24*1,01 = 24,240	24,240	m ²	11,18	271,00	20
27	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	60,885	t	4,41	268,50	20
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	406,254	t	3,11	1 263,45	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

32 146,71

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa IV. Rekonštrukcia chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 km 148,5*3 = 445,500	445,500	m2	0,38	169,29	20
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	30,000	m2	16,88	506,40	20
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	408,000	m2	1,35	550,80	20
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	299,000	m	2,90	867,10	20
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 30*0,1 = 3,000	3,000	m3	7,46	22,38	20
6	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	3,000	m3	0,98	2,94	20
7	272	132101101	Hĺbenie rýh záhonové obrubníky šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3 297*0,25*0,4 = 29,700	29,700	m3	17,00	504,90	20
8	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m 29,7+3 = 32,700	32,700	m3	8,06	263,56	20
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 148,5*0,1 = 14,850	14,850	m3	4,98	73,95	20
10	272	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	148,500	m2	1,07	158,90	20
11	MAT	005721200	Osivo vojteška 148,5*0,032*1,03 = 4,895	4,895	kg	9,42	46,11	20
12	MAT	103715000	Substrát záhradnícky pre trávniky 148,5*0,1 = 14,850	14,850	m3	41,20	611,82	20
13	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 299*0,25+30 = 104,750	104,750	m2	0,59	61,80	20
14	001	181301101	Rozprestretie záhradníckeho substrátu, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	148,500	m2	1,42	210,87	20
15	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	148,500	m2	0,26	38,61	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
16	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	30,000	m2	8,26	247,80	20
17	221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	469,000	m2	11,23	5 266,87	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	299,000	m	13,59	4 063,41	20
19	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 299*1,01 = 301,990	301,990	kus	5,00	1 509,95	20
20	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	297,000	m	8,59	2 551,23	20
21	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 297*1,01 = 299,970	299,970	kus	2,00	599,94	20
22	272	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živého hr. 50-100 mm	299,000	m	1,72	514,28	20

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	272	919734110	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	596,000	m	4,00	2 384,00	20
24	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá 469*1,01 = 473,690	473,690	m2	9,24	4 376,90	20
25	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	123,953	t	4,41	546,63	20
26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	223,085	t	3,11	693,79	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

26 844,23

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa V. Rekonštrukcia MK

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	14,000	m2	4,81	67,34	20
2	221	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	836,000	m2	0,71	593,56	20
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	15,000	m	3,21	48,15	20
4	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 "dláždená priekopa" 44*0,8*0,3 = 10,560	10,560	m3	7,46	78,78	20
5	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	10,560	m3	0,98	10,35	20
6	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	10,560	m3	8,06	85,11	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	564831111	Podklad zo štrkodrite hr. 100 mm 44*0,8 = 35,200	35,200	m2	4,96	174,59	20
8	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	1 692,000	m2	0,49	829,08	20
9	221	577135222	Asfaltový betón AC 16, vrstva vrstva podkladná hr. 40 mm, š. nad 3 m	836,000	m2	10,80	9 028,80	20
10	MAT	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 44/0,3*1,01 = 148,133	148,133	kus	2,94	435,51	20
11	221	577144121	Asfaltový betón AC 11, vrstva obrusná hr. 50 mm, š. nad 3 m	836,000	m2	12,52	10 466,72	20
12	221	577156122	Asfaltový betón AC 16, vrstva podkladná I hr. 70 mm, š. nad 3 m	20,000	m2	16,17	323,40	20
13	221	597761111	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 44*0,6 = 26,400	26,400	m2	34,79	918,46	20
14	221	599141111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živичnou zálievkou	15,000	m	2,35	35,25	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
15	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	106,84	213,68	20
16	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	2,000	kus	60,16	120,32	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	14,000	m	3,48	48,72	20
18	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	15,000	m	4,00	60,00	20
19	221	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	836,000	m2	0,24	200,64	20
20	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	113,678	t	4,41	501,32	20
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	215,239	t	1,27	273,35	20

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

24 513,13

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Odberateľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa V. Novostavba parkovacích miest

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 km	36,000	m2	0,38	13,68	20
2	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 20*0,4 = 8,000	8,000	m3	7,46	59,68	20
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	8,000	m3	0,98	7,84	20
4	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	8,000	m3	8,06	64,48	20
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 12*0,1 = 1,200	1,200	m3	4,98	5,98	20
6	272	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine 12*0,1 = 1,200	1,200	m2	1,07	1,28	20
7	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná 12*0,032*1,03 = 0,396	0,396	kg	9,42	3,73	20
8	MAT	103715000	Substrát záhradnícky pre trávniky 12*0,1 = 1,200	1,200	m3	41,20	49,44	20
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 44*0,8 = 35,200	35,200	m2	0,59	20,77	20
10	001	181301101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	12,000	m2	1,42	17,04	20
11	001	182313101	Výplň otvorov v tvárniciach kamenivom fr.8-16mm	28,600	m2	2,07	59,20	20
12	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	12,000	m2	0,26	3,12	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
13	221	564831111	Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm	50,000	m2	4,96	248,00	20
14	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	30,000	m2	8,26	247,80	20
15	MAT	583340550	Kamenivo ťažené hrubé predrvené 8-16 B 28,6*0,1*0,5*1,8 = 2,574	2,574	t	14,01	36,06	20
16	221	596914312	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	28,600	m2	12,88	368,37	20
17	MAT	592281150	Tvárnica zatravniovacia ZT60/40/10 60x40x10 28,6/0,24*1,01 = 120,358	120,358	kus	2,88	346,63	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	24,000	m	13,59	326,16	20
19	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 24*1,01 = 24,240	24,240	kus	5,00	121,20	20
20	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	35,271	t	3,11	109,69	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								

Za rozpočet celkom

2 110,15

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., ako úspešný uchádzač o verejné obstarávanie s predmetom stavebných prác: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“, zastúpená predstavenstvom spoločnosti

týmto čestne prehlasuje,

že bude realizovať dielo vlastnými kapacitami, t. j. bez využitia subdodávateľov.

V Trnave, dňa ...1.9.2022

V Podolí, dňa 21.9.2022

Za zhotoviteľa:
COLAS Slovakia, a. s.

Za objednávateľa:
Obec Podolie



COLAS Slovakia, a.s.

Oreši

[Redacted signature area]

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva



[Redacted signature area]

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

Ing. člen predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

[Handwritten mark]