




- LEGENDA:**
- NAVRHNUTÝ VODOVODNÝ PRÍVÁZDZ (NE JE SUČASŤOU TETOJ PD)
 - NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ SIET'
 - VODOVODNÁ OBOČKA
 - CHRÁNIČKA
 - SÁCHA
 - HYDRANT
 - PRELOŽENÝ PLYNŤ SÍŤ (NE JE SUČASŤOU TETOJ PD)
- LEGENDA SIETÍ:**
- OZ KÁBLE
 - NN KÁBLE
 - VN KÁBLE
 - PLYN SÍŤ
 - PLYN VTL
 - EXIST. VODOVOD ÚSTŔOVŤ
 - EXIST. VODOVOD PŤNY
 - EXIST. KANALIZÁČIA DAŽŔOVÁ
 - EXIST. KANALIZÁČIA
 - VÝHRAĐOVÁ TRASA KANALIZÁČIE
 - VÝHRAĐOVÁ TRASA KANALIZÁČIE VŤLAK



Organizácia	Meno	Dátum	Podpis
INVESTOR: Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.	Ing. Monika Čížarová		
STAVEBNÝ DOZOR: EUTECH a. s. Košice			
AUTORSKÝ DOZOR: SWECO HYDROPROJEKT CZ a. s. Brno	Ing. Radek Menšík		
ZHOTOVITEĽ: COMBIN - ARPROG	Ing. Ivan Solvársky		

Výkresový systém: Bpv
súradnicový systém: JTSK

PRACOVNÁ DOKUMENTÁCIA

Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava

vypracoval: Ing. Zbornák	HIP: Ing. SLEZAK	formát: A4
zodp. proj.: Ing. PRŔMADOVÁ	kontrola: Ing. NEUPAĽER	dátum: 05.2014
investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s., m.č.č. 11 911 01 Trenčín	mapový: ap	pr: 01
miesto: INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE PŤNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGIÓNE	č. zmluvy: 01-32-340	arch. dšac: 31.300
príloha: C.2 PODOLIE - VYBUDOVANIE VODOVODU SO 01.02.01 - VODOVODNÁ SIET' - PODOLIE OBEC SITUÁCIA č.7	realizačný projekt	miesta: 1:500
		č. prílohy: C2.01.8